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A. RENCANA K3LL

1 Kepemimpinan dan
Komitmen*

2 Kebijakan dan Sasaran
Strategis K3LL*

3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi

3.1 | Struktur Organisasi dan 1/4
Tanggung Jawab Project

3.2 | Pelaksanaan Rapat K3LL 1/4

3.3 | Pelaksanaan Pelatihan/Training 1/4

3.4 | Penerapan Prosedur dan 1/4
Standar K3LL
Sub Total Elemen 3

4 Manajemen Risiko

4.1 | Penilaian dan Pengendalian 1/8
Risiko*

4.2 | Bahaya Terhadap Kesehatan 1/8
Kerja

4.3 | Bahaya Terhadap 1/8
Keselamatan Kerja

4.4 | Pengendalian Kegiatan 1/8
Logistik

4.5 | Pengendalian Aspek 1/8
Lingkungan

4.6 | Pengenalian Aspek Keamanan 1/8

4.7 | Bahaya Terhadap Aspek 1/8
Sosial

4.8 | Alat Pelindung Diri (APD) 1/8
Sub Total Elemen 4

5 Prosedur Kerja K3LL

5.1 | Manual Operasi K3LL* 1/4

5.2 | Kehandalan Infrastruktur dan 1/4
Peralatan

5.3 | Manajemen Perubahan 1/4




KEPEMIMPINAN & KOMITMEN: Untuk mengukur sejauh mana komitmen K3LL dijalankan di

seluruh tingkatan organisasi, dari posisi senior manajemen suatu perusahaan hingga ke level
pekerja di bawahnya.

0 K 6 10

Tidak ada bukti Ada bukti keterlibatan  |Senior manajemen Mitra |Selain telah memenuhi
keterlibatan senior senior manajemen Mitra |Kerja secara aktif terlibat |kriteria C, senior
manajemen Mitra Kerja |Kerja dalam aspek langsung dalam manajemen Mitra Kerja
dalam aspek K3LL, K3LL, termasuk pengelolaan aspek K3LL |juga melakukan program-
tidak ada bukti senior  |melakukan kunjungan |di lokasi kerja, termasuk |program K3LL tambahan
manajemen pernah K3LL namun belum melakukan program di luar dari yang telah
melakukan program sesuai dengan yang kunjungan K3LL disepakati di dalam
kunjungan K3LL disepakati di dalam (management program rencana kerja
(management program rencana kerja |walkthrough) sesuai K3LL.
walkthrough). K3LL. dengan yang disepakati di |Tidak ada temuan baik
Seluruh temuan terkait |Hanya sebagian temuan|dalam program rencana |pada saat PB dan PA
peran aktif senior terkait peran aktif senior |kerja K3LL. terkait peran aktif senior
manajemen Mitra Kerja |manajemen Mitra Kerja |Seluruh temuan terkait manajemen Mitra Kerja
dalam pengelolaan dalam pengelolaan peran aktif senior dalam pengelolaan aspek
aspek K3LL tidak aspek K3LL ditindak manajemen Mitra Kerja K3LL
ditindak lanjuti lanjuti atau sudah dalam pengelolaan aspek

diselesaikan seluruhnya |K3LL ditindak lanjuti dan

namun tidak sesuai diselesaikan sesuai

dengan waktu yang dengan waktu yang

disepakati disepakati

1kan penijlaian terhadap kepemimpinan mere
ngelolaan manajemen K31 | dilokasi kerja.




KEBIJAKAN & SASARAN STRATEGIS K3LL : Komitmen seluruh tingkatan organisasi untuk

mematuhi dan melaksanakan kebijakan K3LL merupakan salah satu kunci untuk mencapai
tujuan strategis perusahaan

0

Kebijakan K3LL &

Sasaran strategis K3LL
tidak pernah
disosialisasikan.
Seluruh temuan terkait
aspek kebijakan K3LL &
sasaran strategis K3LL
tidak ditindak lanjuti

3

Hanya Kebijakan K3LL

atau hanya sasaran
strategis K3LL yang
disosialisasikan,
Kebijakan san sasaran
strategis K3LL tidak
pernah dibahas di
dalam pertemuan-
pertemuan K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait aspek kebijakan
K3LL & sasaran
strategis K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu
yang disepakati

6

Kebijakan dan sasaran
strategis K3LL
disosialisasikan secara
konsisten melalui rapat-
rapat K3LL, papan
pengumuman, induction
dil.

Update pencapaian
sasaran strategis
dikomunikasikan di
seluruh tingkatan
organisasi.

Seluruh temuan terkait
aspek kebijakan K3LL &
sasaran strategis K3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang

10

Selain telah memenuhi

kriteria C, Mitra Kerja
melakukan program-
program lain untuk
mensosialisasikan
kebijakan dan sasaran
strategis K3LL di luar
yang telah ditetapkan
dalam rencana kerja
K3LL (HSE Plan).
Seluruh pekerja telah
memahami kedua aspek
tersebut diatas.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait aspek kebijakan
K3LL & sasaran strategis
K3LL

disepakati




memastikan seluruh aktivitas operasi dapat dilaksanakan dengan aman, Mitra Kerja memastikan
seluruh aktivitas dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan standar-
standar industri yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan pemerintah. Program
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja dilaksanakan di semua tingkatan

organisasi.

SIRUKTUR ORCANISASI DAN TANCGCUNGJAWAR

0
Tidak ada pekerja yang
berkompeten
(tersertifikasi) yang
melakukan pengawasan
K3LL.
Seluruh temuan terkait
aspek struktur
organisasi dan
tanggung jawab tidak
ditindak lanjuti

K

Jumlah pekerja yang
berkompeten
(tersertifikasi) yang
melakukan pengawasan
K3LL tidak mencukupi.
Hanya sebagian temuan
terkait aspek struktur
organisasi dan
tanggung jawab
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

6

Jumlah pekerja yang
berkompeten
(tersertifikasi) yang
melakukan pengawasan
K3LL sudah mencukupi
sesuai dengan
kesepakatan awal di
rencana kerja K3LL.
Seluruh temuan terkait
aspek struktur organisasi
dan tanggung jawab
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10

Selain telah memenuhi
kriteria C, Para penyelia
memiliki kompetensi di
bidang K3LL.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait aspek struktur
organisasi dan tanggung
jawab




3.2

RAPAT K3LL

0

Tidak ada bukti
dilakukan nya rapat-
rapat K3LL.

Seluruh temuan terkait
penyelenggaraan rapat
K3LL tidak ditindak
lanjuti

e
Rapat-rapat K3LL hanya
dilakukan pada saat
tertentu.

Hanya sebagian temuan
terkait penyelenggaraan
rapat K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

yang disepakati

6

Rapat-rapat K3LL

dilakukan secara rutin dan
melibatkan seluruh
pekerja.

Seluruh temuan terkait
penyelenggaraan rapat
K3LL ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, rapat-rapat
K3LL telah diintegrasikan
secara penuh di
keseluruhan kegiatan
operasional.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait aspek
penyelenggaraan rapat

3.3

Tidak dilakukan
pelatihan sesuai
dengan training matriks
yang ada di dalam
rencana kerja K3LL.
Seluruh temuan terkait
penyelenggaraan
pelatihan tidak ditindak
lanjuti

Hanya sebagian training
saja yang direalisasikan
dari training matriks
yang ada di rencana
kerja K3LL.

Hanya sebagian temuan
terkait penyelenggaraan
pelatihan ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

yang disepakati

6

Seluruh program training

yang ada di training
matriks direalisasikan.
Seluruh temuan terkait
penyelenggaraan
pelatihan ditindak lanjuti
dan diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan training lain di
luar yang telah
ditentukan.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait aspek
penyelenggaraan
pelatihan




3.4

PROSEDUR DAN STANDAR K3LL

0

Prosedur kerja tidak

memuat standar-
standar industri yang
dipersyaratkan.
Seluruh temuan terkait
implementasi standar-
standar K3LL tidak
ditindak lanjuti

I
Hanya sebagian
prosedur kerja memuat
standar-standar industri
yang dipersyaratkan.
Hanya sebagian temuan
terkait implementasi
standar-standar K3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang

disepakati

6

Semua prosedur kerja

memuat standar-standar
industri yang
dipersyaratkan.

Seluruh temuan terkait
implementasi standar-
standar K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
sesuai dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan tinjauan
secara berkala untuk
memastikan
pemutakhiran standar-
standar industri yang ada.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait implementasi
standar-standar K3LL

4.1

MANAJEMEN RISIKO : Seluruh aktivitas operasi, diidentifikasi dan diukur tingkat risikonya

terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan, Lindungan Lingkungan, Transportasi, Lingkungan
sosial dan Keamanan di lokasi kerja. Program pencegahan (mitigasi) diimplementasikan dan
dimonitor keefektifannya.

PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RIQIKQ

0

Tidak ada bukti proses
identifikasi risiko (risk
assessment).

Seluruh temuan terkait
penilaian dan
pengenalan risiko tidak
ditindak lanjuti

: |
Ada bukti proses
identifikasi risiko
dilakukan sebelum
melakukan aktifitas
operasi, namun belum
dilakukan secara
menyeluruh.
Hanya sebagian temuan
terkait penilaian dan
pengendalian risiko
K3LL ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

6

Seluruh kegiatan operasi
telah diidentifikasi
risikonya, mitigasi sudah
dilakukan.

Seluruh temuan terkait
penilaian dan
pengendalian risiko
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

) \
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan audit untuk
memastikan seluruh
aktivitas operasi telah
diidentifikasi bahayanya
dan dipastikan mitigasi
telah dilakukan.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait penilaian dan
pengendalian risiko




0

Tidak ada bukti
penerapan program
kesehatan kerja di
lapangan.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keselamatan kerja tidak
ditindak lanjuti

K

Terdapat bukti program
manajemen kesehatan
kerja di lapangan
dilakukan, namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
keselamatan kerjaK3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

6

Seluruh program
kesehatan kerja yang telah
disepakati di dalam
rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keselamatan kerja
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
keselamatan kerja




4.3

BAHAYA TERHADAP KESELAMATAN KERJA

0

Tidak ada bukti
penerapan program
keselamatan kerja di
lapangan.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keselamatan kerja tidak
ditindak lanjuti

I
Terdapat bukti program
manajemen
keselamatan kerja di
lapangan dilakukan,
namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
keselamatan kerjaK3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang

disepakati

6

Seluruh program
keselamatan kerja yang
telah disepakati di dalam
rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keselamatan kerja
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
keselamatan kerja

Tidak dilakukan
pengelolaan K3LL
terhadap kegiatan
logistik.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
kegiatan logistik tidak
ditindak lanjuti

Terdapat bukti
pengelolaan K3LL
kegiatan logistik di
lapangan dilakukan,
namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
kegiatan logistik
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang

disepakati

Seluruh program
pengelolaan K3LL
kegiatan logistik kerja
yang telah disepakati di
dalam rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap kegiatan
logistik ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10 \
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
kegiatan logistik




0

Tidak dilakukan
pengelolaan risiko
terhadap aspek
lingkungan.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
lingkungan tidak
ditindak lanjuti

Terdapat bukti
pengelolaan risiko
aspek lingkungan di
lapangan dilakukan,
namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
lingkungan ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

6

Seluruh program
pengelolaan risiko
terhadap lingkungan yang
telah disepakati di dalam
rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
lingkungan ditindak lanjuti
dan diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
lingkungan

yang disepakati




4.6

BAHAYA TERHADAP KEAMANAN

0

Tidak dilakukan
pengelolaan risiko
terhadap aspek
keamanan.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keamanan tidak ditindak
lanjuti

I
Terdapat bukti
pengelolaan risiko
aspek keamanan di
lapangan dilakukan,
namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
keamanan ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

yang disepakati

6

Seluruh program
pengelolaan risiko
terhadap aspek keamanan
yang telah disepakati di
dalam rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap
keamanan ditindak lanjuti
dan diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
keamanan

0

Tidak dilakukan
pengelolaan risiko
terhadap aspek sosial.
Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap aspek
sosial tidak ditindak
lanjuti

I
Terdapat bukti
pengelolaan risiko
aspek sosial di
lapangan dilakukan,
namun belum
mengelola keseluruhan
program yang
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait bahaya terhadap
aspek sosial ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

yang disepakati

6

Seluruh program
pengelolaan risiko
terhadap aspek sosial
yang telah disepakati di
dalam rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
bahaya terhadap aspek
sosial ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait bahaya terhadap
aspek sosial




0

Tidak seluruh pekerja
menggunakan APD
yang disyaratkan.
Seluruh temuan terkait
alat pelindung diri tidak
ditindak lanjuti

3

Seluruh pekerja telah
menggunakan APD
namun masih ada
beberapa APD untuk
kegiatan khusus yang
masih belum sesuai
dengan yang
disyaratkan di dalam
rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait alat pelindung diri
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

6

Seluruh pekerja telah
menggunakan APD baik
yang bersifat umum
maupun untuk kegiatan-
kegiatan khusus seperti
yang dipersyaratkan di
dalam rencana kerja K3LL.
Seluruh temuan terkait alat
pelindung diri ditindak
lanjuti dan diselesaikan
sesuai dengan waktu yang
disepakati

10

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pelatihan cara
penggunaan APD yang
benar dan pemantauan
penggunaan APD di
lapangan.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait alat pelindung diri
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PROSEDUR KERJA K3LL. Seluruh aktivitas operasi dijalankan mengacu kepada prosedur kerja
standar yang dibuat, prosedur kerja harus mudah dijangkau, pembaharuan terhadap prosedur

dilakukan mengacu kepada kaidah-kaidah manajemen perubahan. Peralatan-peralatan yang
digunakan untuk kegiatan operasi telah diperiksa dan dalam kondisi layak untuk digunakan.

MANUAL OPERASI K3LL

0

Tidak ditemukan
adanya prosedur K3LL
& seluruh prosedur
operasi tidak
memasukkan aspek
K3LL.

Seluruh temuan terkait
manual operasi K3LL
tidak ditindak lanjuti

| 3

Prosedur K3LL hanya
melingkupi sebagian
kegiatan operasi dan
tidak digunakan sebagai
acuan dalam
menjalankan kegiatan
operasinya.

Hanya sebagian temuan
terkait manual operasi
K3LL ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

6

Prosedur K3LL telah

melingkupi seluruh
kegiatan operasional dan
digunakan sebagai acuan
dalam menjalankan
kegiatan operasinya.
Seluruh temuan terkait
manual operasi K3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10

Selain telah memenuhi

kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
untuk memastikan
seluruh aktivitas operasi
telah memiliki prosedur
K3LL.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait manual operasi
K3LL

Tidak ditemukan
program untuk
memastikan
kehandalan infrastruktur
dan peralatan kerja.
Seluruh temuan terkait
kehandalan infrastruktur
dan peralatan tidak
ditindak lanjuti

Terdapat bukti program
untuk memastikan
kehandalan infrastruktur
dan peralatan
dijalankan, namun
belum mengelola
keseluruhan program
yang disepakati di
dalam rencana kerja
K3LL.

Hanya sebagian temuan
terkait kehandalan
infrastruktur dan
peralatan ditindak lanjuti
dan diselesaikan atau
sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu
yang disepakati

Seluruh program untuk
memastikan kehandalan
infrastruktur dan peralatan
yang telah disepakati di
dalam rencana kerja telah
dilaksanakan secara
konsisten.

Seluruh temuan terkait
kehandalan infrastruktur
dan peralatan ditindak
lanjuti dan diselesaikan
sesuai dengan waktu yang
disepakati

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
secara rutin keefektifan
program ini.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait kehandalan
infrastruktur dan
peralatan




Segala bentuk
perubahan terhadap
prosedur, orang dan
peralatan tidak dikelola
manajemen perubahan
nya.

Seluruh temuan terkait
manajemen perubahan
tidak ditindak lanjuti

Hanya sebagian
perubahan-perubahan
yang dikelola dalam
manajemen perubahan,
misal hanya pergantian
alat saja.

Hanya sebagian temuan
terkait manajemen
perubahan ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu
yang disepakati

Seluruh perubahan yang

terjadi di lapangan dikelola
melalui mekanisme
manajemen perubahan.
Seluruh temuan terkait
manajemen perubahan
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

Selain telah memenuhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan pemantauan
untuk memastikan
potensi risiko baru yang
mungkin timbul dari
adanya manajemen
perubahan ini telah
diidentifikasi dan
dimitigasi.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait manajemen
perubahan

54

IMPLEMENTASI TANGGAP DARURAT: Kemungkinan-kemungkinan kondisi darurat yang dapat
timbul telah di identifikasi, tim penanggulangan keadaan darurat yang dibentuk telah diisi oleh
orang-orang yang kompeten dan peralatan-peralatan penanggulangan keadaan darurat tersedia
dalam kondisi siap digunakan. Untuk memastikan seluruh pekerja memahami prosedur ini,

latihan-latihan tanggap darurat dijadwalkan dan dilakukan secara rutin

0

Tidak ada tim tanggap
darurat yang dibentuk
dan peralatan tidak
memadai.

Seluruh temuan terkait
implementasi tanggap
darurat tidak ditindak
lanjuti

3

Terdapat tim tanggap
darurat dan peralatan
nya, namun tidak
pernah dilakukan
penguijian.

Hanya sebagian temuan
terkait implementasi
tanggap darurat ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu
yang disepakati

6

Terdapat tim tanggap
darurat dan peralatan nya,
penguijian dilakukan
secara berkala sesuai
dengan rencana kerja
K3LL yang telah dibuat.
Seluruh temuan terkait
implementasi tanggap
darurat ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10 \
Selain telah memenuhi
kriteria C, dalam
melaksanakan pengujian
berkala terdapat seorang
pengamat yang akan
memantau kesesuaian
prosedur keadaan darurat
dengan kondisi aktual di
lapangan.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait implementasi
tanggap darurat




6.1

IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KINERJA K3LL: Monitoring terhadap implementasi
program-program kerja K3LL dilakukan, diukur indikator kinerja K3LL nya secara berkala dan
dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan rencana strategis K3LL

dapat dicapai.

Tidak dilakukan
pemantauan kinerja
terhadap implementasi
aspek K3LL di
lapangan.

Seluruh temuan terkait
implementasi dan
pemantauan kinerja
tidak ditindak lanjuti

Pemantauan kinerja yang
dilakukan terbatas pada
aspek-aspek tertentu saja
(misal kecelakaan kerja)
dan bersifat reaktif.
Hanya sebagian temuan
terkait implementasi dan
pemantauan kinerja
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang

Dilakukan pemantauan
kinerja terhadap
keseluruhan implementasi
program kerja K3LL
seperti yang telah
disepakati di dalam
rencana kerja K3LL.
Seluruh temuan terkait
implementasi dan
pemantauan kinerja
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang

Selain telah memenubhi
kriteria C, Mitra Kerja
melakukan kajian untuk
memperbaiki proses
implementasi sistem
manajemen K3LL di
lapangan.

Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait implementasi dan
pemantauan kinerja

disepakati disepakati
Lakukan in ksidil ngan untuk memastikan implementasi program K31 | dilakukan i
dengan Rencana K3LL vang telah disepakati.
Pastikan Mitra Kerja menindaklanjuti setiap k




6.3

g |
Leading indicator dan
lagging indicator tidak
tercapai semua
Terjadi kecelakaan
dengan tingkat
keparahan lIlI, IV dan V
(Lampiran 2.1 Matriks
Penilaian Risiko)
Seluruh temuan terkait
pemantauan kinerja
K3LL tidak ditindak
lanjuti

PEMANTAUAN KINERJA K3LL

3

Leading indicator dan

lagging indicator tercapai
sebagian

Terjadi kecelakaan
dengan tingkat keparahan
Il (Lampiran 2.1 Matriks
Penilaian Risiko)

Hanya sebagian temuan
terkait pemantauan
kinerja K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu

6

Leading indicator dan

lagging indicator tercapai
semua

Terjadi kecelakaan
dengan tingkat keparahan
| (Lampiran 2.1 Matriks
Penilaian Risiko)
Seluruh temuan terkait
pemantauan kinerja
K3LLditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Leading indicator dan
lagging indicator tercapai
semua
Tidak terjadi kecelakaan
selama kontrak
berlangsung
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait pemantauan
kinerja K3LL

6.4

-
Tidak ditemukan
adanya bukti prosedur
tentang bagaimana
cara melaporkan
keadaan dan tindakan
tidak aman termasuk
prosedur investigasi
insiden.

Seluruh temuan terkait
investigasi dan tindak
lanjut insiden K3LL
tidak ditindak lanjuti

3

Terdapat prosedur
tentang bagaimana cara
melaporkan keadaan dan
tindakan tidak aman serta
bagaimana terdapat
prosedur investigasi
insiden.

Hanya sebagian temuan
terkait investigasi dan
tindak lanjut insiden K3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan atau sudah
diselesaikan seluruhnya
namun tidak sesuai
dengan waktu yang
disepakati

INVESTIGAS| DAN TINDAK LANJUT INSIDEN K3LL: Seluruh potensi bahaya yang dapat
mengakibatkan insiden harus segera dilaporkan dan dibuatkan mitigasinya. Seluruh jenis

insiden di investigasi berdasarkan tingkat keparahannya.

6

Selain telah memenuhi

kriteria B, terdapat bukti
sosialisasi tentang
bagaimana cara
melaporkan kondisi dan
tindakan tidak aman.
Seluruh temuan terkait
investigasi dan tindak
lanjut insiden
K3LLditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, tidak terdapat
insiden selama aktivitas
berlangsung.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait investigasi dan
tindak lanjut insiden K3LL




7.1

AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN K3 L Audit dilakukan sebagai kontrol terhadap proses

implementasi K3LL dalam suatu aktivitas, penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan
dibahas dalam tinjauan manajemen untuk dirumuskan tindakan-tindakan perbaikan nya agar

tercapai sistem perbaikan berkelanjutan

AUDIT

0]
Tidak ditemukan
adanya bukti pernah
dilakukan proses audit
di lapangan.
Seluruh temuan terkait
audit K3LL tidak
ditindak lanjuti

3

Ditemukan adanya aktivitas

audit, tapi masih belum
mencakup keseluruhan
yang dipersyaratkan di
dalam rencana kerja K3LL.
Hanya sebagian temuan
terkait audit K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu yang
disepakati

6

Keseluruhan audit yang

dipersyaratkan di dalam
rencana kerja K3LL
telah dilakukan.
Seluruh temuan terkait
audit K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
sesuai dengan waktu
yang disepakati

10
Selain telah memenuhi
kriteria C, audit dilakukan
juga oleh senior
manajemen.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait audit K3LL

7.2

AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN K3LL: Audit dilakukan sebagai kontrol terhadap proses
implementasi K3LL dalam suatu aktivitas, penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan

dibahas dalam tinjauan manajemen untuk dirumuskan tindakan-tindakan perbaikan nya agar

tercapai sistem perbaikan berkelanjutan

IINJAUAN MANAJEMEN K3LL

0

Tidak ada aktivitas
tinjauan manajemen
sebagai tindak lanjut
dari temuan-temuan
audit.

Seluruh temuan terkait
audit dan tinjauan
manajemen K3LL tidak
ditindak lanjuti

3

Aktivitas tinjauan
manajemen dilakukan tapi
tidak menindaklanjuti
keseluruhan temuan-
temuan dalam audit.
Hanya sebagian temuan
terkait audit dan tinjauan
manajemen K3LL ditindak
lanjuti dan diselesaikan
atau sudah diselesaikan
seluruhnya namun tidak
sesuai dengan waktu yang
disepakati

6

Keseluruhan hasil
temuan-temuan audit
dibahas dalam tinjauan
manajemen dan ditindak
lanjuti secara
keseluruhan.

Seluruh temuan terkait
audit dan tinjauan
manajemen K3LL
ditindak lanjuti dan
diselesaikan sesuai
dengan waktu yang
disepakati

10 \
Selain telah memenubhi
kriteria C, temuan-temuan
ditindak lanjuti dan dapat
ditutup sesuai dengan
tata waktu tidak melebihi
dari yang disepakati.
Tidak ada temuan baik
pada saat PB dan PA
terkait audit dan tinjauan
manajemen K3LL







